

Ao  
Serviço Público Federal  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA CAMPUS BELÉM  
Comissão de Licitação  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Prezados Senhores,

PRUMO CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 27.231.065/0001-02 pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Tv. Quintino Bocaiuva 2301, sala 608, Ed. Rogelio Fernandez, nesta cidade, vem, tempestivamente, pedir mais esclarecimento ao edital apresentado por esta Administração.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará que abriu um processo licitatório, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 *que tem como objeto* **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE REDE AÉREA COMPACTA NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ, IFPA-CAMPUS BELÉM**

- 1- De acordo com nossa análise, a planilha de composições unitárias apresentada no edital, mais precisamente ao insumo de mão de obra dos itens cujo as composições foram de elaboração própria da equipe técnica, constata-se que o valor da mão de obra esta sem os encargos complementares, desta forma ocasionando uma diminuição no valor total do item.

EXEMPLOS:

**COMPOSIÇÃO ELABORADA PELA EQUIPE TECNICA – “PRÓPRIA”**

Ex. ITEM 2.1 - ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO COM GARRA 15KV PARA SUSTENTAÇÃO DOS CABOS

MAO DE OBRA:

INSUMO – 00002436 – SINAPI - ELETRICISTA H - VALOR UNITARIO - R\$14,89

**COMPOSIÇÃO ELABORADA PELO SINAPI – COMPOSIÇÃO AUXILIAR**

Ex. ITEM 2.8 - GRAMPO PARALELO EM ALUM. FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2,

MAO DE OBRA:

COMP. AUXILIAR – 88264 – SINAPI - ELETRICISTA H - VALOR UNITARIO - R\$ 20,27

Conforme mostrado anteriormente, esse erro se repete a todas as composições elaboradas pela equipe técnica e que constam em todas o serviço de mão de obra, de eletricitista, auxiliar eletricitista etc. Desta forma constata-se que notoriamente o serviço é inexecutável, pede-se que seja elaborada nova planilha corretamente, e que haverá acréscimo nos valores unitários e conseqüente majoração do valor global.

Atenciosamente,

Belém/PA, 22 de julho de 2021.

---

PRUMO CONSTRUÇÕES